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ATA CONCORRÊNCIA

CONCORRÊNCIA Nº. 001/2025
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 003/2025

Às 09:00 do dia 27/01/2025, reuniu-se o(a) Agente de Contratação Oficial deste órgão e respectivos membros da
Equipe de Apoio, designados por Ato Legal, em atendimento às disposições contidas na legislação vigente, a fim
de realizar os procedimentos relativos ao presente Concorrência, Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, II, cujo
objeto é (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AMPLIAÇÃO DA EMEI ELZA MARIA CANHETTI
MONDIN  (CRECHE  IPANEMA)  NO  MUNICÍPIO  DE  PRESIDENTE  VENCESLAU.  CONVÊNIO  Nº  SEDUC-
PRC-2022-03448-DM.).
Inicialmente, o(a) Agente de Contratação abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no
edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances. Ao final do prazo previsto no edital, foram
encerradas  as  ofertas  de  lance  e  dado  prosseguimento  aos  demais  tramites  do  processo  até  sua  fase  de
homologação.
As informações dessa ata são dinâmicas, haja vista a possibilidade de alteração das decisões por meio de recurso.
Apenas após homologado do processo as informações estarão consolidadas.

Publicação: 09/01/2025
Limite de impugnação: 22/01/2025 09:00
Final da Proposta/Início da Sessão: 27/01/2025 às 09:00

Esclarecimentos e Impugnações
Solicitação Resposta

Nome: JUNIA MARIA QUEIROZ LADEIRA CARVALHO Nome: ARIÁDINE DEFENDI VICENTINI
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Esclarecimento:
Prezados (a), Venho, por meio deste, manifestar algumas dúvidas em
relação ao cronograma apresentado referente à Concorrência
Eletrônica nº 001/2025, cujo objeto é a contratação de empresa
especializada para a ampliação da EMEI Elza Maria Canhetti Mondin
(Creche Ipanema), no Município de Presidente Venceslau, conforme
Convênio nº SEDUC-PRC-2022-03448-DM e Processo n.º 003/2025. O
cronograma disponibilizado está apresentado em barras, o que dificulta
a compreensão precisa de alguns aspectos essenciais, tais como:
Percentual de Execução: Não é possível identificar com clareza a
porcentagem de conclusão de cada etapa do projeto. Início e Término:
A visualização dos marcos iniciais e finais de cada atividade não está
clara, dificultando o acompanhamento e planejamento adequado.
Compreensão Geral: A forma de apresentação em barras não permite
uma análise detalhada das interdependências entre as atividades.
Diante disso, solicitamos, se possível, o envio de um cronograma
atualizado ou em formato mais detalhado que permita a visualização
das informações mencionadas de forma mais clara e objetiva.

Resposta:
Em atenção à solicitação de esclarecimentos do
cronograma de obra referente a Concorrência Eletrônica
nº 01/2025, Processo Licitatório nº 03/2025, cujo objeto é
"Contratação de empresa para ampliação da EMEI Elza
Maria Canhetti Mondin", informo: A obra do presente
processo licitatório é objeto do convênio nº SEDUC-
PRC-2022-03448-DM, firmado entre a Prefeitura
Municipal e o Estado de São Paulo, por intermédio da
Secretaria de Educação, assim sendo todos as peças
técnicas (projetos, planilhas, memoriais, cronograma,
etc.) que compõem o processo licitatório foram
elaboradas por profissionais da Secretaria de Educação
do Estado de São Paulo, os arquivos foram
disponibilizados a Prefeitura Municipal apenas em
formato não editável (pdf), conforme consta nos anexos
do edital de licitação. Deste modo, quanto ao cronograma
de obra, as empresas são livres para fazer as
adequações/alterações que julgar necessárias, tendo em
vista é claro buscar manter, o mais próximo possível, os
percentuais estabelecidos no cronograma de licitação, e
NÃO ALTERAR o prazo final de 10 meses. Com relação
“as interdependências entre as atividades” vale utilizar o
bom senso no momento de elaboração do cronograma da
proposta, tendo em vista que é de conhecimento comum
que determinados serviços devem obrigatoriamente estar
concluídos para que outros possam iniciar, como por
exemplo: não se deve executar serviços de supra
estrutura antes da infra estrutura, assim como executar
as esquadrias antes da alvenaria, e por diante. Quanto ao
“formato mais detalhado que permita a visualização das
informações mencionadas de forma mais clara e objetiva”,
informo que o cronograma trata apenas de agrupamento
dos macro serviços da planilha orçamentária, para efetuar
uma analise mais detalhada é fundamental estudar todas
as peças técnicas, em especial a planilha orçamentária,
onde consta todos os serviços necessários à execução da
obra, bem como todas as pranchas dos projetos,
memorial, levantamentos, etc., para... Veja mais detalhes
na plataforma.

Lote 1
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AMPLIAÇÃO DA EMEI ELZA MARIA CANHETTI MONDIN
(CRECHE IPANEMA) NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU. CONVÊNIO Nº SEDUC-PRC-2022-03448-
DM.

Fornecedor: PONTAL - ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO
LTDA CNPJ/CPF: 03.551.798/0001-58

Data/hora de envio 27/01/2025 08:01:09 Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AMPLIAÇÃO DA EMEI ELZA MARIA CANHETTI MONDIN (CRECHE
IPANEMA) NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU. CONVÊNIO Nº SEDUC-PRC-2022-03448-DM.

Descrição do Fornecedor Quantidade Unidade de
Medida

Unitário
Proposto

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AMPLIAÇÃO
DA EMEI ELZA MARIA CANHETTI MONDIN (CRECHE IPANEMA) NO
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU. CONVÊNIO Nº SEDUC-
PRC-2022-03448-DM.

1,00 SERVIÇO 482.974,90
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Marca: Fabricante: Modelo:

Lances
Lote Etapa Fornecedor Valor do Lance Data/Hora

Lote 1 Aberta Dap ata engenharia e construção LTDA
48.558.366/0001-07 470.500,00 27/01/2025 09:04:20

Lote 1 Aberta
MONTEC CONSTRUCOES E INSTALACOES
ELETRICA LTDA
02.252.324/0001-42

479.000,00 27/01/2025 09:04:36

Lote 1 Aberta
SET INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÕES
LTDA
24.195.949/0001-52

469.000,00 27/01/2025 09:04:47

Lote 1 Aberta
MONTEC CONSTRUCOES E INSTALACOES
ELETRICA LTDA
02.252.324/0001-42

468.000,00 27/01/2025 09:05:10

Lote 1 Aberta
ELI ENGENHARIA CURSOS,
CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA
05.525.798/0001-09

362.949,96 27/01/2025 09:05:15

Lote 1 Aberta Dap ata engenharia e construção LTDA
48.558.366/0001-07 465.000,00 27/01/2025 09:06:24

Lote 1 Aberta
TOP CONSTRUCOES E PAVIMENTACAO
LTDA
42.665.238/0001-86

420.000,00 27/01/2025 09:06:40

Lote 1 Aberta
PONTAL - ENGENHARIA CONSTRUCOES E
COMERCIO LTDA
03.551.798/0001-58

467.999,00 27/01/2025 09:06:47

Lote 1 Aberta Dap ata engenharia e construção LTDA
48.558.366/0001-07 418.000,00 27/01/2025 09:07:16

Lote 1 Aberta
TOP CONSTRUCOES E PAVIMENTACAO
LTDA
42.665.238/0001-86

415.000,00 27/01/2025 09:08:48

Lote 1 Aberta
SET INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÕES
LTDA
24.195.949/0001-52

417.500,00 27/01/2025 09:08:50

Lote 1 Aberta
SET INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÕES
LTDA
24.195.949/0001-52

414.500,00 27/01/2025 09:09:07

Lote 1 Aberta MSC CONSTRUÇÕES E PINTURAS LTDA
28.140.544/0001-78 472.859,35 27/01/2025 09:09:52

Lote 1 Aberta Dap ata engenharia e construção LTDA
48.558.366/0001-07 410.000,00 27/01/2025 09:09:53

Lote 1 Aberta MSC CONSTRUÇÕES E PINTURAS LTDA
28.140.544/0001-78 463.358,13 27/01/2025 09:11:03

Lote 1 Aberta
FORMA SOLUÇÕES DE INFRA-
ESTRUTURA LTDA
14.071.099/0001-27

455.000,00 27/01/2025 09:11:13

Lote 1 Aberta MSC CONSTRUÇÕES E PINTURAS LTDA
28.140.544/0001-78 453.224,60 27/01/2025 09:11:56
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Lote 1 Aberta
TOP CONSTRUCOES E PAVIMENTACAO
LTDA
42.665.238/0001-86

362.800,00 27/01/2025 09:12:25

Lote 1 Aberta
MONTEC CONSTRUCOES E INSTALACOES
ELETRICA LTDA
02.252.324/0001-42

460.000,00 27/01/2025 09:12:54

Lote 1 Aberta MSC CONSTRUÇÕES E PINTURAS LTDA
28.140.544/0001-78 417.315,97 27/01/2025 09:13:28

Lote 1 Aberta
MONTEC CONSTRUCOES E INSTALACOES
ELETRICA LTDA
02.252.324/0001-42

450.000,00 27/01/2025 09:13:48

Lote 1 Negociação
TOP CONSTRUCOES E PAVIMENTACAO
LTDA
42.665.238/0001-86

362.800,00 27/01/2025 09:17:13

Lote 1 Negociação
ELI ENGENHARIA CURSOS,
CONSULTORIA E TREINAMENTOS
LTDA
05.525.798/0001-09

362.949,96 28/01/2025 10:09:05

Lote 1 Negociação Dap ata engenharia e construção LTDA
48.558.366/0001-07 410.000,00 30/01/2025 13:17:33

Lote 1 Negociação
SET INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÕES
LTDA
24.195.949/0001-52

414.500,00 04/02/2025 09:01:04

Lote 1 Negociação MSC CONSTRUÇÕES E PINTURAS LTDA
28.140.544/0001-78 417.315,97 06/02/2025 09:02:20

Lote 1 Negociação
MONTEC CONSTRUCOES E
INSTALACOES ELETRICA LTDA
02.252.324/0001-42

450.000,00 10/02/2025 09:03:11

Lote 1 Negociação
FORMA SOLUÇÕES DE INFRA-
ESTRUTURA LTDA
14.071.099/0001-27

455.000,00 12/02/2025 09:04:43

Lote 1 Negociação
PONTAL - ENGENHARIA
CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA
03.551.798/0001-58

467.930,22 14/02/2025 09:42:43

Chat
Apelido Mensagem Data/Hora

Sistema As propostas do processo foram abertas e serão analisadas. Aguardem Conectados. 27/01/2025 09:00:16

Sistema As propostas foram abertas. Aguardem conectados a classificação das propostas. 27/01/2025 09:01:16

Agente de
Contratação As propostas foram classificadas e em breve será iniciada a disputa. 27/01/2025 09:01:16

Agente de
Contratação Bom dia! Daremos início a etapa de lances! 27/01/2025 09:01:39

Sistema Iniciada a fase de lances no lote 01 . Senhores fornecedores deem seus lances! 27/01/2025 09:03:30

Agente de
Contratação Fornecedor 10, esta é sua melhor proposta? 27/01/2025 09:18:50

Fornecedor 10 sim 27/01/2025 09:19:05
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Sistema O fornecedor 10 teve seu lance final aceito para o lote 01 . A proposta foi atualizada
automaticamente com o valor unitário do melhor lance. 27/01/2025 09:19:16

Agente de
Contratação

Fornecedor: TOP CONSTRUCOES E PAVIMENTACAO LTDA, solicito o anexo de
documentos de habilitação - Prazo de 2 horas para anexar a documentação. 27/01/2025 09:20:50

Fornecedor 11 O fornecedor 11 solicitou envio de mensagem. 27/01/2025 09:21:33

Fornecedor 11 qual motivo foi desclasificadio o meu lance? 27/01/2025 09:23:56

Fornecedor 11 sese ele esta dentro dos 25% 27/01/2025 09:24:23

Agente de
Contratação

Seu lance não foi desclassificado, o Fornecedor 10 que também é ME/EEP/MEI
apresentou lance menor do que o seu. 27/01/2025 09:25:03

Agente de
Contratação O chat está fechado para todos os fornecedores. 27/01/2025 09:25:07

Fornecedor 11 O fornecedor 11 solicitou envio de mensagem. 27/01/2025 09:25:24

Agente de
Contratação

Sessão suspensa até às 11h20 para juntada de documentação por parte do
Fornecedor 10. 27/01/2025 09:25:35

Fornecedor 10 O fornecedor 10 solicitou envio de mensagem. 27/01/2025 11:23:50

Agente de
Contratação

Retornarmos com a sessão. A documentação do Fornecedor 10 foi recebida e será
analisada pelo corpo técnico. Retornaremos com a decisão amanhã (28/01), às
10h00.

27/01/2025 11:25:24

Agente de
Contratação Fornecedor 10, a opção de enviar documentos complementares foi finalizada. 27/01/2025 11:58:17

Agente de
Contratação

Bom dia! Retomamos a sessão e o resultado da análise da documentação será
divulgado agora. 28/01/2025 10:01:54

Fornecedor 11 O fornecedor 11 solicitou envio de mensagem. 28/01/2025 10:06:37

Sistema

O fornecedor TOP CONSTRUCOES E PAVIMENTACAO LTDA foi Inabilitado
no(s) lote(s) 1.. Justificativa: Nos acervos técnicos apresentados não consta o serviço
compatível com o item de relevância “Estaca pré-moldada concreto seção até 289
cm² cravada”; - Nos acervos técnicos apresentados não consta o serviço compatível
com o item de relevância “Laje pré-fabricada vigota treliçada unidirecional
LT12-100Kgf/m²”; - Nos acervos técnicos apresentados não consta o serviço
compatível com o item de relevância “Telha galvalume / aço galv. Acabamento
natural trapez h100mm, e0,65mm”; - Nos acervos técnicos apresentados não consta
o serviço compatível com o item de relevância “Porcelanato esmaltado”; - Nos
acervos técnicos apresentados não consta o serviço compatível com o item de
relevância “Piso vinílico em manta com tratamento superfície com PUR larg.de
2,00m, e2mm incluso rodapé curvo h 5cm fornec e instalado. (...)

28/01/2025 10:08:13

Agente de
Contratação

(...) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas; Lista de Inidôneos do
Tribunal de Contas da União; Termo de indicação do resp. técnico; Declaração
formal dos equipamentos necessários para a execução da obra/serviço; Declaração
de pleno conhecimento do local e condições em que a obra será executada. Portanto
concluímos que não houve atendimento total aos itens de relevância solicitados no
edital.

28/01/2025 10:08:52

Agente de
Contratação Fornecedor 11, este é o seu melhor lance? 28/01/2025 10:11:00

Fornecedor 11 sim 28/01/2025 10:11:21

Sistema O fornecedor 11 teve seu lance final aceito para o lote 01 . A proposta foi atualizada
automaticamente com o valor unitário do melhor lance. 28/01/2025 10:11:50

Agente de
Contratação

O prazo para envio de toda a documentação será de 02 horas, conforme previsto no
edital. Após o envio a sessão será suspensa para análise técnica e será retomada no
dia 30/01, às 13h00.

28/01/2025 10:13:33
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Agente de
Contratação

Fornecedor 10, foi liberado para incluir documentos complementares no processo.
Clique no botão de Documentos complementares nas ações desta sala. 28/01/2025 10:13:39

Agente de
Contratação

Fornecedor 11, foi liberado para incluir documentos complementares no processo.
Clique no botão de Documentos complementares nas ações desta sala. 28/01/2025 10:13:59

Agente de
Contratação O chat está fechado para todos os fornecedores. 28/01/2025 10:15:57

Agente de
Contratação Fornecedor 11, a opção de enviar documentos complementares foi finalizada. 28/01/2025 12:16:29

Agente de
Contratação Boa tarde! Sessão reiniciada... Passaremos para a decisão quanto a documentação. 30/01/2025 13:16:07

Sistema

O fornecedor ELI ENGENHARIA CURSOS, CONSULTORIA E TREINAMENTOS
LTDA foi Inabilitado no(s) lote(s) 1.. Justificativa: - Nos acervos técnicos
apresentados não consta o serviço compatível com o item de relevância “Estaca pré-
moldada concreto seção até 289 cm² cravada”; - Nos acervos técnicos apresentados
não consta o serviço compatível com o item de relevância “Formas planas
plastificadas para concreto aparente” - Nos acervos técnicos apresentados não
consta o serviço compatível com o item de relevância “Laje pré-fabricada vigota
treliçada unidirecional LT12-100Kgf/m²”; - Nos acervos técnicos apresentados não
consta o serviço compatível com o item de relevância “Telha galvalume / aço galv.
Acabamento natural trapez h100mm, e0,65mm”; - Nos acervos técnicos
apresentados não consta o serviço compatível com o item de relevância “Porcelanato
esmaltado”; - Nos acervos técnicos apresentados não consta o serviço compatível
com o item de relevância “Piso vinílico

30/01/2025 13:16:56

Agente de
Contratação

Não foi juntado também os seguintes documentos: Cadastro Nacional de Empresas
Inidôneas e Suspensas - CEIS; Lista de Inidôneos mantidas pelo TCU; Termo de
indicação do repsonsável técnico qualificado; Declaração dos equipamentos
necessários; Declaração de pleno conhecimento.

30/01/2025 13:17:18

Agente de
Contratação Fornecedor 05, este é o seu melhor valor? 30/01/2025 13:18:15

Agente de
Contratação Diante da inércia do fornecedor 05, aceitamos o valor apresentado. 30/01/2025 13:20:20

Sistema O fornecedor 05 teve seu lance final aceito para o lote 01 . A proposta foi atualizada
automaticamente com o valor unitário do melhor lance. 30/01/2025 13:20:22

Fornecedor 5 O fornecedor 05 solicitou envio de mensagem. 30/01/2025 13:24:16

Fornecedor 5 Boa tarde 30/01/2025 13:25:53

Fornecedor 5 este é nosso melhor valor 30/01/2025 13:26:01

Agente de
Contratação

O prazo para envio de toda a documentação será de 02 horas, conforme previsto no
edital. Após o envio a sessão será suspensa para análise técnica e será retomada no
dia 04/02, às 09h00.

30/01/2025 13:26:34

Fornecedor 5 ok 30/01/2025 13:26:47

Agente de
Contratação

Fornecedor 11, foi liberado para incluir documentos complementares no processo.
Clique no botão de Documentos complementares nas ações desta sala. 30/01/2025 13:26:50

Agente de
Contratação Fornecedor 11, a opção de enviar documentos complementares foi finalizada. 30/01/2025 13:27:00

Agente de
Contratação

Fornecedor 5, foi liberado para incluir documentos complementares no processo.
Clique no botão de Documentos complementares nas ações desta sala. 30/01/2025 13:27:07

Agente de
Contratação Fornecedor 5, a opção de enviar documentos complementares foi finalizada. 30/01/2025 15:30:06

Agente de
Contratação

Bom dia! Sessão iniciada... Passaremos para o resultado da análise quanto a
documentação. 04/02/2025 09:00:09
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Sistema

O fornecedor Dap ata engenharia e construção LTDA foi Inabilitado no(s) lote(s)
1.. Justificativa: Em análise da documentação referente ao Acervo Técnico
apresentado pela empresa Dap Ata Engenharia e Construções LTDA - FORNECEDOR
05, informamos conforme segue: - Nos acervos técnicos apresentados não consta o
serviço compatível com o item de relevância “Estaca pré-moldada concreto seção até
289 cm² cravada”; Portanto concluímos que não houve atendimento total aos itens de
relevância solicitados no edital.

04/02/2025 09:00:50

Agente de
Contratação Fornecedor 09, este é o seu melhor preço? 04/02/2025 09:01:28

Fornecedor 9 SIM 04/02/2025 09:01:37

Sistema O fornecedor 09 teve seu lance final aceito para o lote 01 . A proposta foi atualizada
automaticamente com o valor unitário do melhor lance. 04/02/2025 09:01:48

Agente de
Contratação

O prazo para envio de toda a documentação será de 02 horas, conforme previsto no
edital. Após o envio a sessão será suspensa para análise técnica e será retomada no
dia 06/02, às 09h00.

04/02/2025 09:03:07

Fornecedor 9 OK 04/02/2025 09:03:39

Agente de
Contratação

Fornecedor: SET INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA, solicito o anexo de
documentos complementares no Lote 1. 04/02/2025 09:05:49

Agente de
Contratação O chat está fechado para todos os fornecedores. 06/02/2025 08:59:30

Agente de
Contratação

Bom dia! Sessão iniciada... Passaremos para o resultado da análise quanto a
documentação! 06/02/2025 09:00:26

Sistema

O fornecedor SET INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA foi Inabilitado
no(s) lote(s) 1.. Justificativa: Após análise, verificamos que não consta a seguinte
documentação requisitada nos itens: 12.4.5.1 - CADASTRO NACIONAL DE
EMPRESAS INIDÔNEAS E SUSPENSAS - CEIS, MANTIDA PELA CONTROLADORIA
GERAL DA UNIÃO; 12.4.6 - EXISTÊNCIA DE REGISTROS IMPEDITIVOS DE
CONTRATAÇÃO POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NO CADASTRO NACIONAL
DE CONDENAÇÕES CÍVEIS POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
DISPONÍVEL NO PORTAL DO CNJ. (...)

06/02/2025 09:01:34

Agente de
Contratação

(...) Em análise da documentação referente ao Acervo Técnico apresentado pela
empresa Set Incorporação e Construções LTDA, informamos conforme segue:” - Nos
acervos técnicos apresentados não consta o serviço compatível com o item de
relevância “Laje pré-fabricada vigota treliçada unidirecional LT12-100Kgf/m²”; - Nos
acervos técnicos apresentados não consta o serviço compatível com o item de
relevância “Telha galvalume / aço galv. Acabamento natural trapez h=100mm,
e=0,65mm”; - Nos acervos técnicos apresentados não consta o serviço compatível
com o item de relevância “Porcelanato esmaltado”; Portanto concluímos que não
houve atendimento total aos itens de relevância solicitados no edital.

06/02/2025 09:01:52

Sistema O fornecedor 08 teve seu lance final aceito para o lote 01 . A proposta foi atualizada
automaticamente com o valor unitário do melhor lance. 06/02/2025 09:03:47

Agente de
Contratação

O prazo para envio de toda a documentação será de 02 horas, conforme previsto no
edital. Após o envio a sessão será suspensa para análise técnica e será retomada no
dia 10/02, às 09h00.

06/02/2025 09:06:27

Agente de
Contratação

Fornecedor: MSC CONSTRUÇÕES E PINTURAS LTDA, solicito o anexo de
documentos complementares no Lote 1. 06/02/2025 09:10:41

Agente de
Contratação Prazo encerrado. 06/02/2025 11:17:25

Agente de
Contratação

Bom dia! Sessão iniciada... Passaremos para o resultado da análise quanto a
documentação! 10/02/2025 09:00:53
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Sistema

O fornecedor MSC CONSTRUÇÕES E PINTURAS LTDA foi Inabilitado no(s)
lote(s) 1.. Justificativa: Em análise da documentação referente ao Acervo Técnico
apresentado pela empresa MSC Construções e Pinturas LTDA, informamos conforme
segue: - Nos acervos técnicos apresentados não atingiram o quantitativo mínimo
referente ao item de relevância “Formas planas plastificadas para concreto
aparente”. Informamos, também, que os documentos constantes nos itens 12.4.6 e
12.5.2.4 não foram apresentados. Desta forma, concluímos, portanto, que não houve
atendimento total aos itens de relevância solicitados no edital.

10/02/2025 09:02:59

Sistema O fornecedor 06 teve seu lance final aceito para o lote 01 . A proposta foi atualizada
automaticamente com o valor unitário do melhor lance. 10/02/2025 09:06:54

Agente de
Contratação

O prazo para envio de toda a documentação será de 02 horas, conforme previsto no
edital. Após o envio a sessão será suspensa para análise técnica e será retomada no
dia 12/02, às 09h00.

10/02/2025 09:09:22

Agente de
Contratação

Fornecedor: MONTEC CONSTRUCOES E INSTALACOES ELETRICA LTDA, solicito o
anexo de documentos complementares no Lote 1. 10/02/2025 09:10:03

Fornecedor 6 O fornecedor 06 solicitou envio de mensagem. 10/02/2025 09:52:10

Agente de
Contratação Bom dia! Apresentamos o resultado quanto a análise da documentação. 12/02/2025 09:03:18

Sistema

O fornecedor MONTEC CONSTRUCOES E INSTALACOES ELETRICA LTDA foi
Inabilitado no(s) lote(s) 1.. Justificativa: Em análise da documentação referente ao
Acervo Técnico apresentado pela empresa Montec Construções e Instalações
Elétricas LTDA, informamos conforme segue: - Nos acervos técnicos apresentados
não consta o serviço compatível com o item de relevância “Telha galvalume / aço
galv. Acabamento natural trapez h100mm, e0,65mm”; - Nos acervos técnicos
apresentados não consta o serviço compatível com o item de relevância “Porcelanato
esmaltado”; Portanto concluímos que não houve atendimento total aos itens de
relevância solicitados no edital.

12/02/2025 09:04:10

Agente de
Contratação

O prazo para envio de toda a documentação será de 02 horas, conforme previsto no
edital. Após o envio a sessão será suspensa para análise técnica e será retomada no
dia 14/02, às 09h00.

12/02/2025 09:05:57

Agente de
Contratação

Fornecedor: FORMA SOLUÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA LTDA, solicito o anexo de
documentos complementares no Lote 1. 12/02/2025 09:06:59

Sistema O fornecedor 04 teve seu lance final aceito para o lote 01 . A proposta foi atualizada
automaticamente com o valor unitário do melhor lance. 12/02/2025 09:08:47

Agente de
Contratação

Segue novamente - Fornecedor: FORMA SOLUÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA LTDA,
solicito o anexo de documentos complementares no Lote 1. 12/02/2025 09:09:19

Fornecedor 4 O fornecedor 04 solicitou envio de mensagem. 12/02/2025 09:16:02

Fornecedor 4 O fornecedor 04 solicitou envio de mensagem. 12/02/2025 09:26:06

Fornecedor 4 O fornecedor 04 solicitou envio de mensagem. 12/02/2025 09:53:37

Agente de
Contratação Prazo encerrado. 12/02/2025 11:11:01

Agente de
Contratação Bom dia! Passaremos para o resultado da análise da documentação. 14/02/2025 09:38:05
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Sistema

O fornecedor FORMA SOLUÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA LTDA foi Inabilitado
no(s) lote(s) 1.. Justificativa: Em análise da documentação referente ao Acervo
Técnico apresentado pela empresa Forma Soluções de Infra-Estrutura LTDA,
informamos conforme segue: - Nos acervos técnicos apresentados não consta o
serviço compatível com o item de relevância “Estaca pré-moldada concreto seção até
289 cm² cravada”; - Nos acervos técnicos apresentados não consta o serviço
compatível com o item de relevância “Formas planas plastificadas para concreto
aparente” - Nos acervos técnicos apresentados não consta o serviço compatível com
o item de relevância “Laje pré-fabricada vigota treliçada unidirecional
LT12-100Kgf/m²”; - Nos acervos técnicos apresentados não consta o serviço
compatível com o item de relevância “Telha galvalume / aço galv. Acabamento
natural trapez h100mm, e0,65mm”; (...)

14/02/2025 09:40:03

Agente de
Contratação

(...) - Nos acervos técnicos apresentados não consta o serviço compatível com o item
de relevância “Piso vinílico em manta com tratamento superfície com PUR larg.de
2,00m, e=2mm incluso rodapé curvo h= 5cm fornec e instalado”. Informo que o
atestado apresentado não atende as exigências dos intes 12.5.1.2 e 12.5.1.3 do
edital.

14/02/2025 09:40:37

Agente de
Contratação

O 7º colocado apresentou a seguinte documentação acima do índice previsto no
edital - 12.4.2. Grau de Endividamento com valor igual ou inferior a 0,50, apurados a
partir dos dados expressos no Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis,
pelas fórmulas seguintes: (...) Ademais, também não apresentou: 12.4.5.1. Cadastro
Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-
Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis). 12.4.5.2. A Lista de
Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU – ; 12.4.6. A existência
de registros impeditivos de contratação por improbidade administrativa no Cadastro
Nacional de Condenações Cíveis por ato de improbidade administrativa disponível no
Portal do CNJ; 12.5.2.1. A Licitante deverá apresentar Termo de indicação do
Responsaveltécnico qualificado, que declare que participará, a serviço da Licitante,
das obras ou serviços.

14/02/2025 09:41:29

Agente de
Contratação

12.5.2.4. Declaração, que se vencedor, apresentará a Secretaria de Planejamento,
após 05 (cinco) dias úteis da assinatura do contrato sua inscrição no Cadastro
Nacional de Obras (CNO), nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1845, de 22 de
novembro de 2018, junto a Secretaria de Obras e Habitação.

14/02/2025 09:41:41

Agente de
Contratação

Portanto concluímos que não houve atendimento total aos itens de relevância
solicitados no edital. 14/02/2025 09:41:53

Agente de
Contratação Fornecedor 13, este é o seu melhor lance??? 14/02/2025 09:42:42

Fornecedor 13 Sim 14/02/2025 09:43:27

Sistema O fornecedor 13 teve seu lance final aceito para o lote 01 . A proposta foi atualizada
automaticamente com o valor unitário do melhor lance. 14/02/2025 09:43:33

Agente de
Contratação

O prazo para envio de toda a documentação será de 02 horas, conforme previsto no
edital. Após o envio a sessão será suspensa para análise técnica e será retomada no
dia 18/02, às 08h00.

14/02/2025 09:50:08

Agente de
Contratação

Fornecedor: PONTAL - ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, solicito
o anexo de documentos complementares no Lote 1. 14/02/2025 09:50:29

Agente de
Contratação Prazo encerrado. 14/02/2025 11:54:38

Sistema O fornecedor PONTAL - ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA foi
Habilitado no(s) lote(s): 1. 18/02/2025 08:02:22

Sistema O fornecedor PONTAL - ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA foi
declarado vencedor do(s) lote(s) 1. 18/02/2025 08:03:04

Sistema
O(s) Lote(s) 1., será(ão) aberto(s) para manifestação de intenção de recurso. A
mesma deverá ser feita em até 20 minuto(s) - (Prazo inicial: 18/02/2025 08:05:00,
Prazo final: 18/02/2025 08:25:00).

18/02/2025 08:04:22
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Fornecedor 6 O fornecedor 06 solicitou envio de mensagem. 18/02/2025 08:04:46

Fornecedor 6 Intenção de recurso de MONTEC CONSTRUCOES E INSTALACOES ELETRICA
LTDA para o lote 01 . (Vamos entrar com recurso) 18/02/2025 08:05:18

Sistema
Foi iniciada a fase recursal do(s) lote(s) 1.. Os interessados devem registrar o
recurso em até 3 dia(s) - (Prazo Recurso: 21/02/2025 23:59, Prazo contrarrazão:
26/02/2025 23:59).

18/02/2025 08:26:07

Sistema O(s) lote(s) 1. foi(ram) adjudicados para o fornecedor PONTAL - ENGENHARIA
CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. 04/03/2025 22:22:29

Sistema O(s) lote(s) 1. foi(ram) homologados para o fornecedor PONTAL - ENGENHARIA
CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. 04/03/2025 22:22:38

Julgamento de Recursos e Contrarrazões
Solicitação Resposta

Nome: AFONSO VICTOR DA SILVA Nome: ARIÁDINE DEFENDI VICENTINI

Recurso:
SEGUE ANEXO RECURSO CONTRA HABILITÇÃO DA EMPRESA
PONTAL - ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA
recurso_Montec_construcoes.pdf

Resposta:
Segue julgamento do recurso. JULGAMENTO_DE_RECURSO_-_CONCORRENCIA_-
_AMPLIACAO_CRECHE_DO_IPANEMA.pdf

Nome: CLAUDEMIR ANTONIO MUNHOZ GARCIA Nome: ARIÁDINE DEFENDI VICENTINI

Contrarrazão:
Segue contrarrazões contra recurso administrativo impetrado pela
MONTEC CONST E INSTALAÇÕES ELETRICAS
CONTRARAZOES_CONCORRECIA_-_PRES_VENCESLAU_IPANEMA.pdf

Resposta:
Segue julgamento do recurso. JULGAMENTO_DE_RECURSO_-_CONCORRENCIA_-
_AMPLIACAO_CRECHE_DO_IPANEMA.pdf

Lista de Classificação do Lote 1
Posição Fornecedor CPF/CNPJ Lance Final

1 PONTAL - ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA 03.551.798/0001-58 467.930,22

2 CSD SERVICOS E CONSTRUCAO LTDA 39.827.015/0001-63 473.933,26

Avisos do processo
Data / Hora Descrição

27/01/2025
11:48:44 Retornaremos com a decisão amanhã (28/01), às 10h00.

28/01/2025
12:17:09 A sessão será retomada no dia 30/01, às 13h00.

30/01/2025
13:27:57 A sessão será retomada no dia 04/02, às 09h00.

04/02/2025
09:17:12 A sessão será retomada no dia 06/02, às 09h00.

06/02/2025
09:08:38 A sessão será retomada no dia 10/02, às 09h00.

10/02/2025
09:10:50 A sessão será retomada no dia 12/02, às 09h00.

12/02/2025
09:08:03 A sessão será retomada no dia 14/02, às 09h00.

http://documentos.licitardigital.com.br/ata-disputa/a138b710-89aa-4340-b319-b17175983828.pdf
http://documentos.licitardigital.com.br/ata-disputa/8bf6778f-eaba-4208-9648-a607c7a1b063.pdf
http://documentos.licitardigital.com.br/ata-disputa/8bf6778f-eaba-4208-9648-a607c7a1b063.pdf
http://documentos.licitardigital.com.br/ata-disputa/5323bf09-3fcd-4c4a-934c-3c9c76a0b2f3.pdf
http://documentos.licitardigital.com.br/ata-disputa/023b204f-f948-4a97-8380-7bcfbaa77c43.pdf
http://documentos.licitardigital.com.br/ata-disputa/023b204f-f948-4a97-8380-7bcfbaa77c43.pdf
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16/02/2025
22:05:16 A sessão será retomada no dia 18/02, às 08h00.

Status de Adjudicação e Homologação dos Lotes

Lotes
Adjudicação Homologação

Data/Hora Data/Hora

Lote 1 04/03/2025 22:22:29 04/03/2025 22:22:38

A geração dessa ata só é possível após encerrada a sala de disputa e conhecido o vencedor de todos os lotes.

Homologação Completa: 04 de Março de 2025, 1 de 1 lote(s).

Documento gerado em 04 de Março de 2025.

____________________________________________________
Fauez Mantovani Doro – Agente de Contratação

____________________________________________________
KAREN REGINA DANTAS SILVA ARFELLI - Equipe de Apoio

____________________________________________________
ARIÁDINE DEFENDI VICENTINI - Equipe de Apoio


