Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau
CNPJ: 46.476.131/0001-40

Obra Bancos B.D.l. Encargos Sociais

SINAPI - 09/2025 - Sdo Desonerado: embutido nos

PAVIMENTAGAO DE BLOCOS DE CONCRETO EM VARIAS VIAS DE Zi’gZ/CDHU -00/2025-  18,0% prego~s unitario dos insumos
PRESIDENTE VENCESLAU = de méo de obra, de acordo com
Séo Paulo
as bases.
PLANILHA ORGAMENTARIA
Item Fonte Cédigo |Descri¢éo Und Quant. Valor Unit V:(')?r: gnD': Total Peso (%)
1 SERVICOS PRELIMINARES 6.328,20! 1,17 %
1.1 |CPOS/CDHU| 02.08.020 [PLACA DE IDENTIFICACAO PARA OBRA m2 6,00 893,82 1.054,70 6.328,20! 1,17 %
2 PROJETO DE PAVIMENTACAO 01 - RUA LAZARO SANTOS DA COSTA 306.609,98 56,59 %)
2.1 CANTEIRO DE OBRA - RUA LAZARO SANTOS DA COSTA 2.735,79) 0,50 %)
2.1.1 [CPOS/CDHU| 02.10.060 |[LOCACAO DE VIAS, CALCADAS, TANQUES E LAGOAS m2 1.249,22 1,86 2,19 2.735,79) 0,50 %
22 EXECUCAO DE BASE - RUA LAZARO DA COSTA 32.805,96/ 6,05 %)
2.2.1 Limpeza do local e depdsito em bota-fora 15.963,05 2,95 %
LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO, INCLUSIVE TRONCOS ATE 15 CM
2.2.1.1 |CPOS/CDHU| 02.09.040 |DE DIAMETRO, COM CAMINHAO A DISPOSIGAO DENTRO E FORA DA m2 1.702,00 5,66, 6,67, 11.352,34] 2,10 %
OBRA. COM TRANSPORTE NO RAIO DE ATE 1 KM _
TRANSPORTE DE SOLO DE 1? E 22 CATEGORIA POR CAMINHAO PARA
22.1.2 |CPOS/CDHU| 05.10.022 |/cri\oinS SUPERIORES A 3° KM ATE O 5° KM m3 255,30 15,31 18,06, 4.610,71] 0,85 %
2.2.2 Base - Importacdo de material em bota-dentro (jazida) 16.842,91 3,11 %
LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO, INCLUSIVE TRONCOS ATE 15 CM
2.2.2.1 |CPOS/CDHU| 02.09.040 |DE DIAMETRO, COM CAMINHAO A DISPOSICAO DENTRO E FORA DA m2 500,00 5,66 6,67 3.335,00, 0,62 %
OBRA. COM TRANSPORTE NO RAIO DE ATE 1 KM _
2.2.2.2 |CPOS/CDHU| 07.01.010 Ef;gXACAO E CARGA MECANIZADA PARA EXPLORAGAO DE SOLO EM m3 255,30 16,74, 19,75, 5.042,17 0,93 %
TRANSPORTE DE SOLO DE 1? E 22 CATEGORIA POR CAMINHAO PARA
222.3 |CPOS/CDHU| 05.10.022 | /cral~aa SUPERIORES AO 3° KM ATE O 5° KM m3 255,30 15,31 18,06, 4.610,71] 0,85 %
COMPACTAGAO DE ATERRO MECANIZADO MINIMO DE 95% PN, SEM
2.2.2.4 |CPOS/CDHU| 07.12.020 FORNFNMFCNTO DE SOLO EM CAMPO ABERTO m3 255,30 12,80, 15,10, 3.855,03] 0,71 %
2.3 PAVIMENTACAO - RUA LAZARO SANTOS DA COSTA 192.870,73 35,60 %!
2.3.1 [CPOS/CDHU| 54.01.220 |BASE DE BICA CORRIDA m3 99,94 234,99 277,28 27.711,36) 511 %
PAVIMENTAGAO EM LAJOTA DE CONCRETO, ESPESSURA 6 CM, COR
2.32 |CPOSICDHU| 54.04.340 |NATURAL, TIPOS: RAQUETE, RETANGULAR, SEXTAVADO E 16 FACES, m2 1.249,22 112,05 132,21 1665.159,37| 30,48 %
COM REJUNTE EM AREIA _
GUIAS, SARJETAS, BOCAS DE LOBO E PASSEIO PUBLICO - RUA
e LAZARO SANTOS DA COSTA TG HE
2.4.1 [CPOS/CDHU| 11.01.630 |CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA - PARA PERFIL EXTRUDADO m3 20,72 616,12 727,02 15.063,85 2,78 %
2.4.2 |CPOS/CDHU| 54.06.151 |EXECUCAO DE PERFIL EXTRUSADO NO LOCAL, SEM CONCRETO m3 20,72 428,71 505,87 10.481,62, 1,93 %
2.4.3 |CPOS/CDHU| 49.12.058 |BOCA DE LEAQ SIMPLES TIPO PMSP COM GRELHA un 4,00 2.971,86] 3.506,79! 14.027,16 2,59 %
2.44 [CPOS/CDHU| 46.12.080 |TUBO DE CONCRETO (PA-1), DN= 600MM m 21,50 318,54 375,87 8.081,20) 1,49 %
2.45 |CPOS/CDHU| 07.02.020 EEC:TVE?GO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE m3 24,00 11,85, 13,98, 335,52 0,06 %
REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO MECANIZADA DE SUPERFICIE, SEM
246 |CPOS/CDHU| 54.01.010 | o e~ e D% PROGTOR NOR,\;;AL m2 21,50 3,73, 4,40 94,60 0,02 %
2.47 |CPOSI/CDHU| 07.11.020 EE?ATPTCRT‘;DCSAAPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM m3 20,00 7,29, 8,60, 172,00 0,03 %
2.48 |CPOS/CDHU| 34.02.020 |PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS (PRAGAS E AREAS ABERTAS) m2 517,48 14,16, 16,70, 8.641,91] 1,59 %
EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
2.4.9 SINAPI 94991  [CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO m3 27,17 664,36 783,94 21.299,64, 3,93 %
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022
3 PROJETO DE PAVIMENTAGAO 02 - RUA BARAO DO RIO BRANCO 158.230,55, 29,20 %
3.1 CANTEIRO DE OBRA - RUA BARAO DO RIO BRANCO 1.748,69 0,32 %)
3.1.1 [CPOS/CDHU| 02.10.060 [LOCACAO DE VIAS, CALCADAS, TANQUES E LAGOAS m2 798,49 1,86 2,19 1.748,69 0,32%
3.2 EXECUCAO DE BASE - RUA BARAO DO RIO BRANCO 17.160,97, 3,17 %
3.2.1 Limpeza do local e depésito em bota-fora 7.488,96 1,38 %)
LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO, INCLUSIVE TRONCOS ATE 15 CM
3.2.1.1 |CPOS/CDHU| 02.09.040 |DE DIAMETRO, COM CAMINHAO A DISPOSICAO DENTRO E FORA DA m2 798,49 5,66 6,67 5.325,92 0,98 %
OBRA, COM TRANSPORTE NO RAIO DE ATE 1 KM _
TRANSPORTE DE SOLO DE 12 E 22 CATEGORIA POR CAMINHAO PARA
3.2.1.2 |CPOS/CDHU| 05.10.022 |/criloinS SUPERIORES A 3° KM ATE O 5° KM m3 119,77 15,31 18,06, 2.163,04/ 0,40 %
3.2.2 Base - Importacdo de material em bota-dentro (jazida) 9.672,01] 1,79 %
LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO, INCLUSIVE TRONCOS ATE 15 CM
3.2.2.1 |CPOS/CDHU| 02.09.040 |DE DIAMETRO, COM CAMINHAO A DISPOSICAO DENTRO E FORA DA m2 500,00 5,66 6,67 3.335,00] 0,62 %
OBRA, COM TRANSPORTE NO RAIO DE ATE 1 KM _
3.2.2.2 |CPOS/CDHU| 07.01.010 E:;’SXACAO E CARGA MECANIZADA PARA EXPLORAGAO DE SOLO EM m3 119,77 16,74, 19,75 2.365,45| 0,44 %
TRANSPORTE DE SOLO DE 12 E 22 CATEGORIA POR CAMINHAO PARA
3223 |CPOS/CDHU| 05.10.022 | /crali~ias SUPERIORES AO 3° KM ATE O 5° KM m3 119,77 15,31 18,06, 2.163,04/ 0,40 %
COMPACTAGAO DE ATERRO MECANIZADO MINIMO DE 95% PN, SEM
3.2.2.4 |CPOS/CDHU| 07.12.020 FORNFNMFCNTO DE SOLO EM CAMPO ABERTO m3 119,77 12,80, 15,10, 1.808,52 0,33 %
3.3 PAVIMENTACAO - RUA BARAO DO RIO BRANCO 123.281,00) 22,75 %)
3.3.1 [CPOS/CDHU| 54.01.220 |BASE DE BICA CORRIDA m3 63,88 234,99 277,28 17.712,64 327%
PAVIMENTAGAO EM LAJOTA DE CONCRETO, ESPESSURA 6 CM, COR
3.3.2 [CPOS/CDHU| 54.04.340 |NATURAL, TIPOS: RAQUETE, RETANGULAR, SEXTAVADO E 16 FACES, m2 798,49 112,05 132,21 105.568,36, 19,48 %
COM REJUNTE EM AREIA
34 GUIAS E SARJETAS - RUA BARAO DO RIO BRANCO 16.039,89) 2,96 %)
3.4.1 [CPOS/CDHU| 11.01.630 |CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA - PARA PERFIL EXTRUDADO m3 13,01] 616,12 727,02 9.458,53| 1,75 %
3.4.2 [CPOS/CDHU| 54.06.151 |EXECUCAO DE PERFIL EXTRUSADO NO LOCAL, SEM CONCRETO m3 13,01 428,71 505,87 6.581,36! 121 %
4 PROJETO DE PAVIMENTAGAO 03 - RUA MANOEL PAULINO 70.647,38] 13,04 %)
4.1 CANTEIRO DE OBRA - RUA MANOEL PAULINO 775,15 0,14 %)
4.1.1 |CPOS/CDHU| 02.10.060 [LOCACAO DE VIAS, CALCADAS, TANQUES E LAGOAS m?2 353,95 1,86 2,19 775,15 0,14 %
4.2 EXECUCAO DE BASE - RUA LAZARO DA COSTA - RUA MANOEL PAULINO 7.629,36! 1,41 %
4.2.1 Limpeza do local e depésito em bota-fora 3.319,64 0,61 %!
LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO, INCLUSIVE TRONCOS ATE 15 CM
4.2.1.1 |CPOS/CDHU| 02.09.040 |DE DIAMETRO, COM CAMINHAO A DISPOSIGAO DENTRO E FORA DA m2 353,95 5,66 6,67 2.360,84] 0,44 %]
OBRA, COM TRANSPORTE NO RAIO DE ATE 1 KM _
TRANSPORTE DE SOLO DE 12 E 22 CATEGORIA POR CAMINHAO PARA
4.2.1.2 |CPOS/CDHU| 05.10.022 |/ ci(~ins SUPERIORES AO 3° KM ATE O 5° KM m3 53,09 15,31 18,06, 958,80 0,18 %
4.2.2 Base - Importacdo de material em bota-dentro (jazida) 4.309,72] 0,80 %|
LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO, INCLUSIVE TRONCOS ATE 15 CM
4.2.2.1 |CPOS/CDHU| 02.09.040 |DE DIAMETRO, COM CAMINHAO A DISPOSIGAO DENTRO E FORA DA m2 225,00 5,66 6,67 1.500,75 0,28 %
OBRA. COM TRANSPORTE NO RAIO DE ATE 1 KM _
4.2.2.2 [CPOS/CDHU| 07.01.010 JEfg’SXACAO E CARGA MECANIZADA PARA EXPLORAGAO DE SOLO EM m3 53,09 16,74, 19,75, 1.048,52 0,19 %
TRANSPORTE DE SOLO DE 12 E 22 CATEGORIA POR CAMINHAO PARA
4.2.2.3 |CPOS/CDHU| 05.10.022 | /crifcing SUPERIORES AO 3° KM ATE O 5° KM m3 53,09 15,31 18,06, 958,80 0,18 %
COMPACTAGAO DE ATERRO MECANIZADO MINIMO DE 95% PN, SEM
4.2.2.4 |CPOS/CDHU| 07.12.020 FORNFNMFCNTO DE SOLO EM CAMPO ABERTO m3 53,09 12,80, 15,10, 801,65 0,15 %
43 PAVIMENTAGCAO - RUA MANOEL PAULINO 54.648,28 10,09 %
4.3.1 |CPOS/CDHU| 54.01.220 |BASE DE BICA CORRIDA m3 28,32 234,99 277,28 7.852,56! 1,45 %
PAVIMENTAGAO EM LAJOTA DE CONCRETO, ESPESSURA 6 CM, COR
4.3.2 |CPOS/CDHU| 54.04.340 |NATURAL, TIPOS: RAQUETE, RETANGULAR, SEXTAVADO E 16 FACES, m2 353,95 112,05 132,21 46.795,72 8,64 %
COM REJUNTE EM AREIA
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PAVIMENTACAO DE BLOCOS DE CONCRETO EM VARIAS VIAS DE CPOSICDHU - 09/2025 -  18,0% prego~s unitario dos insumos

PRESIDENTE VENCESLAU = de mé&o de obra, de acordo com
Sé&o Paulo
as bases.
PLANILHA ORCAMENTARIA
- o . Valor Unit

Item Fonte Cédigo |Descricdo Und Quant. Valor Unit com BDI Total Peso (%)
4.4 GUIAS E SARJETAS - RUA MANOEL PAULINO 7.594,59 1,40 %)
4.4.1 |CPOS/CDHU| 11.01.630 [CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA - PARA PERFIL EXTRUDADO m? 6,16 616,12 727,02 4.478,44 0,83 %.
4.4.2 |CPOS/CDHU|[ 54.06.151 |EXECUCAO DE PERFIL EXTRUSADO NO LOCAL, SEM CONCRETO m? 6,16 428,71 505,87 3.116,15 0,58 %
TOTAL GERAL: 541.816,11 100,00%,

Presidente Vencelau-SP, 16 de Outubro de 2025

FAUEZ MANTOVANI DORO
Engenheiro Civil - CREA SP: 5069951940
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