
  
Obra

CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO E DIVISA EM PRÉDIOS 

PÚBLICOS

1
CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO E FECHAMENTO - ESF VILA 

CARMEM
205.019,67 16,34 %

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.947,48 0,16 %

 1.1.1  02.02.150 CDHU Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² unxmês 1,00 993,31 1.191,97 1.191,97 0,10 %

 1.1.2  B.01.000.010185 CDHU-I Topografo h 8,00 46,86 56,23 449,84 0,04 %

 1.1.3  B.01.000.010160 CDHU-I Ajudante de topógrafo h 8,00 22,30 26,76 214,08 0,02 %

 1.1.4  02.10.050 CDHU Locação para muros, cercas e alambrados m 51,75 1,48 1,77 91,59 0,01 %

1.2 DEMOLIÇÃO DE MURO EXISTENTE E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 10.300,21 0,82 %

1.2.1  02.09.040 CDHU

Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, 

com caminhão à disposição dentro e fora da obra, com transporte no raio 

de até 1 km

m² 183,32 5,34 6,40 1.173,24 0,09 %

1.2.2  5631 SINAPI
Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 0,80 m³, peso operacional 

17t, potência bruta 111 hp - CHP diurno. AF_06/2014
chp 8,00 237,63 285,15 2.281,20 0,18 %

1.2.3  5632 SINAPI
Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 0,80 m³, peso operacional 

17t, potência bruta 111 hp - CHI diurno. AF_06/2015
chi 2,00 105,01 126,01 252,02 0,02 %

1.2.4  05.08.220 CDHU
Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com caminhão à 

disposição dentro da obra, até o raio de 1 km
m³ 48,93 18,16 21,79 1.066,18 0,08 %

1.2.5  05.08.080 CDHU Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 5° km até o 10° km m³ 48,93 42,72 51,26 2.508,15 0,20 %

1.2.6  07.02.040 CDHU Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 3 m m³ 190,62 13,20 15,84 3.019,42 0,24 %

1.3 FUNDAÇÃO - ESTACAS ESCAVADAS MECANICAMENTE 32.313,51 2,58 %

1.3.1  12.05.010 CDHU
Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de 

estaca escavada
tx 1,00 2.765,37 3.318,44 3.318,44 0,26 %

1.3.2  12.05.030 CDHU Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 30 cm até 30 t m 198,00 81,19 97,42 19.289,16 1,54 %

1.3.3  10.01.060 CDHU Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa kg 141,68 10,58 12,69 1.797,91 0,14 %

1.3.4  10.01.040 CDHU Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa kg 663,98 9,93 11,91 7.908,00 0,63 %

1.4
FUNDAÇÃO - BLOCOS DE COROAMENTO, VIGAS BALDRAME, VIGAS 

DE TRAVAMENTO E ARRANQUE
21.023,32 1,68 %

1.4.1  07.02.020 CDHU Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m m³ 14,52 11,53 13,83 200,81 0,02 %

1.4.2  54.01.010 CDHU
Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do 

proctor normal
m² 29,66 3,62 4,34 128,72 0,01 %

1.4.3  09.01.020 CDHU Forma em madeira comum para fundação m² 57,79 105,18 126,21 7.293,67 0,58 %

1.4.4  11.18.040 CDHU Lastro de pedra britada m³ 0,75 219,25 263,10 197,32 0,02 %

1.4.5  10.01.060 CDHU Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa kg 86,53 10,58 12,69 1.098,06 0,09 %

1.4.6  10.01.040 CDHU Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa kg 546,16 9,93 11,91 6.504,76 0,52 %

1.4.7  11.01.290 CDHU Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento m³ 6,61 574,14 688,96 4.554,02 0,36 %

1.4.8  11.16.080 CDHU Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento m³ 6,61 131,87 158,24 1.045,96 0,08 %

1.5 ESTRUTURA DO MURO DE ARRIMO - PILARES, VIGAS E ALVENARIA 65.384,02 5,21 %
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1.5.1  10.01.060 CDHU Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa kg 147,08 10,58 12,69 1.866,44 0,15 %

1.5.2  10.01.040 CDHU Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa kg 811,17 9,93 11,91 9.661,03 0,77 %

1.5.3  09.01.030 CDHU Forma em madeira comum para estrutura m² 99,53 249,35 299,22 29.781,36 2,37 %

1.5.4  11.01.290 CDHU Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento m³ 9,21 574,14 688,96 6.345,32 0,51 %

1.5.5  11.16.080 CDHU Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento m³ 9,21 131,87 158,24 1.457,39 0,12 %

1.5.6  14.01.020 CDHU Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum m³ 12,58 1.077,94 1.293,52 16.272,48 1,30 %

1.6 IMPERMEABILIZAÇÃO E DRENAGEM 15.297,03 1,22 %

1.6.1  17.02.020 CDHU Chapisco m² 202,18 7,40 8,88 1.795,35 0,14 %

1.6.2  17.02.120 CDHU Emboço comum m² 202,18 23,74 28,48 5.758,08 0,46 %

1.6.3  B.09.000.024069 CDHU-I Aditivo hidrófugo de pega normal; ref. Vedacit, Sika 1 / Sika ou equivalente l 37,00 6,47 7,76 287,12 0,02 %

1.6.4  32.16.010 CDHU
Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, 

sobre massa
m² 205,87 19,11 22,93 4.720,59 0,38 %

1.6.5  102722 SINAPI

Dreno em muro de contenção, executado no pé do muro, com tubo de 

PEAD corrugado flexível perfurado, enchimento com brita, envolvido com 

manta geotêxtil. AF_07/2021

m 34,40 57,41 68,89 2.369,81 0,19 %

1.6.6  99250 SINAPI

Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos 

maciços, dimensões internas: 0,3x0,3x0,3 m para rede de drenagem. 

AF_12/2020

unid 1,00 206,02 247,22 247,22 0,02 %

1.6.7  46.05.020 CDHU
Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 100 mm, inclusive 

conexões
m 2,10 47,17 56,60 118,86 0,01 %

1.7 TRANSPORTE DE SOLO, ATERRO E COMPACTAÇÃO 8.541,00 0,68 %

 1.7.1  07.01.010 CDHU Escavação e carga mecanizada para exploração de solo em jazida m³ 150,00 15,54 18,64 2.796,00 0,22 %

 1.7.2  05.10.023 CDHU
Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias 

superiores ao 5° km até o 10° km
m³ 150,00 14,37 17,24 2.586,00 0,21 %

 1.7.3  07.12.010 CDHU
Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento 

de solo em áreas fechadas
m³ 150,00 17,55 21,06 3.159,00 0,25 %

1.8 PISO EM CONCRETO E DRENAGEM SUPERFICIAL 19.322,97 1,54 %

1.8.1  11.18.040 CDHU Lastro de pedra britada m³ 7,05 219,25 263,10 1.854,85 0,15 %

1.8.2  17.05.100 CDHU Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 25 MPa m³ 10,57 1.051,95 1.262,34 13.342,93 1,06 %

1.8.3  06.01.020 CDHU Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto m³ 1,93 52,97 63,56 122,67 0,01 %

1.8.4  06.11.040 CDHU Reaterro manual apiloado sem controle de compactação m³ 1,30 19,76 23,71 30,82 0,00 %

1.8.5  11.16.020 CDHU
Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em 

lastro e/ou enchimento
m³ 0,08 89,36 107,23 8,57 0,00 %

1.8.6  14.02.030 CDHU Alvenaria de elevação de 1/2 tijolo maciço comum m² 4,16 134,54 161,44 671,59 0,05 %

1.8.7  17.01.040 CDHU Lastro de concreto impermeabilizado m³ 0,08 777,43 932,91 74,63 0,01 %

1.8.8  17.02.020 CDHU Chapisco m² 4,00 7,40 8,88 35,52 0,00 %

1.8.9  17.02.220 CDHU Reboco m² 4,00 13,73 16,47 65,88 0,01 %
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1.8.10  46.05.020 CDHU
Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 100 mm, inclusive 

conexões
m 31,52 47,17 56,60 1.784,03 0,14 %

1.8.11  49.06.170 CDHU Grelha em alumínio fundido para caixas e canaletas - linha comercial m² 0,80 1.386,97 1.664,36 1.331,48 0,11 %

1.9 MURO DE DIVISA 24.910,84 1,99 %

1.9.1  07.02.020 CDHU Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m m³ 1,44 11,53 13,83 19,91 0,00 %

1.9.2  54.01.010 CDHU
Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do 

proctor normal
m² 3,29 3,62 4,34 14,27 0,00 %

1.9.3  11.18.040 CDHU Lastro de pedra britada m³ 0,16 219,25 263,10 42,09 0,00 %

1.9.4  09.01.020 CDHU Forma em madeira comum para fundação m² 20,98 105,18 126,21 2.647,88 0,21 %

1.9.5  12.05.020 CDHU Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 25 cm até 20 t m 24,00 61,55 73,86 1.772,64 0,14 %

1.9.6  103366 SINAPI

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 

11,5x19x39 cm (espessura 11.5 cm) e argamassa de assentamento com 

preparo em betoneira. AF_12/2021

m² 85,23 68,56 82,27 7.011,87 0,56 %

1.9.7  10.01.060 CDHU Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa kg 38,75 10,58 12,69 491,73 0,04 %

1.9.8  10.01.040 CDHU Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa kg 129,73 9,93 11,91 1.545,08 0,12 %

1.9.9  11.01.130 CDHU Concreto usinado, fck = 25 MPa m³ 2,49 516,95 620,34 1.544,64 0,12 %

1.9.10  11.16.060 CDHU Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura m³ 2,49 123,44 148,12 368,81 0,03 %

1.9.11  101979 SINAPI Chapim (rufo capa) em aço galvanizado, corte 33. AF_11/2020 M 51,75 40,13 48,15 2.491,76 0,20 %

1.9.12  17.02.020 CDHU Chapisco m² 186,30 7,40 8,88 1.654,34 0,13 %

1.9.13  17.02.120 CDHU Emboço comum m² 186,30 23,74 28,48 5.305,82 0,42 %

1.10 PINTURA 5.979,29 0,48 %

 1.10.1  33.02.080 CDHU Massa corrida à base de resina acrílica m² 93,15 18,37 22,04 2.053,02 0,16 %

 1.10.2  33.10.050 CDHU Tinta acrílica em massa, inclusive preparo m² 93,15 35,13 42,15 3.926,27 0,31 %

0,00 %

2
CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO E FECHAMENTO - ESF VILA 

SENHOR DO BONFIM
338.327,48 26,97 %

2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.940,69 0,15 %

2.1.1  02.02.150 CDHU Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² unxmês 1,00 993,31 1.191,97 1.191,97 0,10 %

2.1.2  B.01.000.010185 CDHU-I Topografo h 8,00 46,86 56,23 449,84 0,04 %

2.1.3  B.01.000.010160 CDHU-I Ajudante de topógrafo h 8,00 22,30 26,76 214,08 0,02 %

2.1.4  02.10.050 CDHU Locação para muros, cercas e alambrados m 47,91 1,48 1,77 84,80 0,01 %

2.2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 3.641,94 0,29 %

2.2.1  02.09.040 CDHU

Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, 

com caminhão à disposição dentro e fora da obra, com transporte no raio 

de até 1 km

m² 276,92 5,34 6,40 1.772,28 0,14 %

2.2.2  07.02.060 CDHU Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 4 m m³ 70,50 22,10 26,52 1.869,66 0,15 %

2.3 FUNDAÇÃO - ESTACAS ESCAVADAS MECANICAMENTE 43.735,81 3,49 %
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2.3.1  12.05.010 CDHU
Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de 

estaca escavada
tx 1,00 2.765,37 3.318,44 3.318,44 0,26 %

2.3.2  12.05.030 CDHU Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 30 cm até 30 t m 276,00 81,19 97,42 26.887,92 2,14 %

2.3.3  10.01.060 CDHU Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa m 197,50 10,58 12,69 2.506,27 0,20 %

2.3.4  10.01.040 CDHU Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa kg 925,54 9,93 11,91 11.023,18 0,88 %

2.4 
FUNDAÇÃO - BLOCOS DE COROAMENTO, VIGAS BALDRAME, VIGAS 

DE TRAVAMENTO E ARRANQUE
31.049,08 2,48 %

2.4.1  07.02.020 CDHU Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m m³ 19,97 11,53 13,83 276,18 0,02 %

2.4.2  54.01.010 CDHU
Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do 

proctor normal
m² 40,68 3,62 4,34 176,55 0,01 %

2.4.3  09.01.020 CDHU Forma em madeira comum para fundação m² 79,39 105,18 126,21 10.019,81 0,80 %

2.4.4  11.18.040 CDHU Lastro de pedra britada m³ 0,82 219,25 263,10 215,74 0,02 %

2.4.5  10.01.060 CDHU Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa kg 110,74 10,58 12,69 1.405,29 0,11 %

2.4.6  10.01.040 CDHU Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa kg 848,93 9,93 11,91 10.110,75 0,81 %

2.4.7  11.01.290 CDHU Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento m³ 10,44 574,14 688,96 7.192,74 0,57 %

2.4.8  11.16.080 CDHU Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento m³ 10,44 131,87 158,24 1.652,02 0,13 %

2.5 ESTRUTURA DO MURO DE ARRIMO - PILARES, VIGAS E ALVENARIA 101.713,96 8,11 %

2.5.1  10.01.060 CDHU Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa kg 249,16 10,58 12,69 3.161,84 0,25 %

2.5.2  10.01.040 CDHU Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa kg 1554,12 9,93 11,91 18.509,56 1,48 %

2.5.3  09.01.030 CDHU Forma em madeira comum para estrutura m² 147,67 249,35 299,22 44.185,81 3,52 %

2.5.4  11.01.290 CDHU Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento m³ 16,20 574,14 688,96 11.161,15 0,89 %

2.5.5  11.16.080 CDHU Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento m³ 16,20 131,87 158,24 2.563,48 0,20 %

2.5.6  14.01.020 CDHU Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum m³ 17,11 1.077,94 1.293,52 22.132,12 1,76 %

2.6 IMPERMEABILIZAÇÃO E DRENAGEM 29.078,41 2,32 %

2.6.1  17.02.020 CDHU Chapisco m² 425,34 7,40 8,88 3.777,01 0,30 %

2.6.2  17.02.120 CDHU Emboço comum m² 425,50 23,74 28,48 12.118,24 0,97 %

2.6.3  B.09.000.024069 CDHU-I Aditivo hidrófugo de pega normal; ref. Vedacit, Sika 1 / Sika ou equivalente l 77,60 6,47 7,76 602,17 0,05 %

2.6.4  32.16.010 CDHU
Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, 

sobre massa
m² 317,54 19,11 22,93 7.281,19 0,58 %

2.6.5  102722 SINAPI

Dreno em muro de contenção, executado no pé do muro, com tubo de 

PEAD corrugado flexível perfurado, enchimento com brita, envolvido com 

manta geotêxtil. AF_07/2021

m 46,23 57,41 68,89 3.184,78 0,25 %

2.6.6  99250 SINAPI

Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos 

maciços, dimensões internas: 0,3x0,3x0,3 m para rede de drenagem. 

AF_12/2020

unid 1,00 206,02 247,22 247,22 0,02 %

2.6.7  46.05.020 CDHU
Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 100 mm, inclusive 

conexões
m 33,00 47,17 56,60 1.867,80 0,15 %
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 2.7 TRANSPORTE DE SOLO, ATERRO E COMPACTAÇÃO 23.492,29 1,87 %

2.7.1  07.01.010 CDHU Escavação e carga mecanizada para exploração de solo em jazida m³ 412,58 15,54 18,64 7.690,49 0,61 %

2.7.2  05.10.022 CDHU
Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias 

superiores ao 3° km até o 5° km
m³ 412,58 14,37 17,24 7.112,87 0,57 %

2.7.3  07.12.010 CDHU
Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento 

de solo em áreas fechadas
m³ 412,58 17,55 21,06 8.688,93 0,69 %

2.8 DRENO SUPERFICIAL, PISO EM CONCRETO E ACABAMENTO 28.640,23 2,28 %

2.8.1  11.18.040 CDHU Lastro de pedra britada m³ 10,70 219,25 263,10 2.815,17 0,22 %

2.8.2  17.05.100 CDHU Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 25 MPa m³ 16,05 1.051,95 1.262,34 20.260,55 1,62 %

2.8.3  06.01.020 CDHU Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto m³ 1,93 52,97 63,56 122,67 0,01 %

2.8.4  06.11.040 CDHU Reaterro manual apiloado sem controle de compactação m³ 1,30 19,76 23,71 30,82 0,00 %

2.8.5  11.16.020 CDHU
Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em 

lastro e/ou enchimento
m³ 0,08 89,36 107,23 8,57 0,00 %

2.8.6  14.02.030 CDHU Alvenaria de elevação de 1/2 tijolo maciço comum m² 4,16 134,54 161,44 671,59 0,05 %

2.8.7  17.01.040 CDHU Lastro de concreto impermeabilizado m³ 0,08 777,43 932,91 74,63 0,01 %

2.8.8  17.02.020 CDHU Chapisco m² 4,00 7,40 8,88 35,52 0,00 %

2.8.9  17.02.220 CDHU Reboco m² 4,00 13,73 16,47 65,88 0,01 %

2.8.10  46.05.020 CDHU
Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 100 mm, inclusive 

conexões
m 39,00 47,17 56,60 2.207,40 0,18 %

2.8.11  49.06.170 CDHU Grelha em alumínio fundido para caixas e canaletas - linha comercial m² 0,80 1.386,97 1.664,36 1.331,48 0,11 %

2.8.12  34.02.040 CDHU Plantio de grama batatais em placas (jardins e canteiros) m² 56,13 15,09 18,10 1.015,95 0,08 %

 2.9 MURO DE DIVISA, ALAMBRADO EM MOURÕES E PORTÃO 34.583,19 2,76 %

2.9.1  103366 SINAPI

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 

11,5x19x39 cm (espessura 11.5 cm) e argamassa de assentamento com 

preparo em betoneira. AF_12/2021

m² 9,10 68,56 82,27 748,65 0,06 %

2.9.2  10.01.060 CDHU Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa kg 51,43 10,58 12,69 652,64 0,05 %

2.9.3  10.01.040 CDHU Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa kg 413,84 9,93 11,91 4.928,83 0,39 %

2.9.4  11.01.130 CDHU Concreto usinado, fck = 25 MPa m³ 3,16 516,95 620,34 1.960,27 0,16 %

2.9.5  11.16.060 CDHU Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura m³ 3,16 123,44 148,12 468,05 0,04 %

2.9.6  101979 SINAPI Chapim (rufo capa) em aço galvanizado, corte 33. AF_11/2020 M 107,10 40,13 48,15 5.156,86 0,41 %

2.9.7  17.02.020 CDHU Chapisco m² 385,56 7,40 8,88 3.423,77 0,27 %

2.9.8  17.02.120 CDHU Emboço comum m² 385,56 23,74 28,48 10.980,74 0,88 %

2.9.9  98522 SINAPI
Alambrado em mourões de concreto, com tela de arame galvanizado 

(inclusive mureta em concreto). AF_12/2025
m 15,36 173,24 207,88 3.193,03 0,25 %

2.9.10  24.02.280 CDHU Porta/portão de correr em tela ondulada de aço galvanizado, sob medida m² 3,24 789,70 947,64 3.070,35 0,24 %

2.10 PINTURA 40.451,88 3,22 %

 2.10.1  33.02.080 CDHU Massa corrida à base de resina acrílica m² 630,19 18,37 22,04 13.889,38 1,11 %
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 2.10.2  33.10.050 CDHU Tinta acrílica em massa, inclusive preparo m² 630,19 35,13 42,15 26.562,50 2,12 %

3 CONSTRUÇÃO DO MURO DE DIVISA - GARAGEM DA PREFEITURA 153.834,20 12,26 %

3.1  001 - MURO Próprio
Muro de fechamento de divisa em blocos de concreto, revestimento de 

chapisco fino, broca (altura do muro: 2,35m)
m 169,49 756,36 907,63 153.834,20 12,26 %

4 CONSTRUÇÃO DO MURO DE DIVISA - CEMITÉRIO MUNICIPAL 64.698,48 5,16 %

4.1  002 - MURO Próprio
Muro de fechamento de divisa em blocos de concreto, revestimento de 

chapisco fino, broca (altura do muro: 1,85m)
m 84,00 641,85 770,22 64.698,48 5,16 %

5 FECHAMENTO EM GRADIL - CREAS 39.258,11 3,13 %

5.1  16.01.095 FDE PT-36 Portão gradil eletrofundido /pilarete metálico (180 x 185cm) unid 1,00 5.023,13 6.027,75 6.027,75 0,48 %

5.2  16.01.080 FDE PT-30 Portão gradil eletrofundido - pilarete de concreto (300 x 185cm) unid 1,00 9.299,22 11.159,06 11.159,06 0,89 %

5.3  16.01.028 FDE FD-23 Fechamento de divisa com gradil eletrofundido / broca (h=185cm) m 15,00 1.226,19 1.471,42 22.071,30 1,76 %

6 FECHAMENTO FARMÁCIA MUNICIPAL 154.465,22 12,31 %

6.1  16.01.095 FDE PT-36 Portão gradil eletrofundido /pilarete metálico (180 x 185cm) unid 2,00 5.023,13 6.027,75 12.055,50 0,96 %

6.2  16.01.080 FDE PT-30 Portão gradil eletrofundido - pilarete de concreto (300 x 185cm) unid 1,00 9.299,22 11.159,06 11.159,06 0,89 %

6.3  16.01.028 FDE FD-23 Fechamento de divisa com gradil eletrofundido / broca (h=185cm) m 89,20 1.226,19 1.471,42 131.250,66 10,46 %

7 CONSTRUÇÃO DE MURO DE DIVIDA - CRAS 100.524,61 8,01 %

7.1  002 - MURO Próprio
Muro de fechamento de divisa em blocos de concreto, revestimento de 

chapisco fino, broca (altura do muro: 1,85m)
m 108,20 641,85 770,22 83.337,80 6,64 %

7.2  16.01.095 FDE PT-36 Portão gradil eletrofundido /pilarete metálico (180 x 185cm) unid 1,00 5.023,13 6.027,75 6.027,75 0,48 %

7.3  16.01.080 FDE PT-30 Portão gradil eletrofundido - pilarete de concreto (300 x 185cm) unid 1,00 9.299,22 11.159,06 11.159,06 0,89 %

8 CONSTRUÇÃO MURO DE DIVISA - CCI 198.324,14 15,81 %

8.1  002 - MURO Próprio
Muro de fechamento de divisa em blocos de concreto, revestimento de 

chapisco fino, broca (altura do muro: 1,85m)
m 88,42 641,85 770,22 68.102,85 5,43 %

8.2  16.01.095 FDE PT-36 Portão gradil eletrofundido /pilarete metálico (180 x 185cm) unid 1,00 5.023,13 6.027,75 6.027,75 0,48 %

8.3  16.01.080 FDE PT-30 Portão gradil eletrofundido - pilarete de concreto (300 x 185cm) unid 1,00 9.299,22 11.159,06 11.159,06 0,89 %

8.4  16.01.028 FDE FD-23 Fechamento de divisa com gradil eletrofundido / broca (h=185cm) m 76,82 1.226,19 1.471,42 113.034,48 9,01 %

1.254.451,91 100%

Presidente Venceslau-SP, 27 de Julho de 2026.

FAUEZ MANTOVANI DORO

Engenheiro Civil - CREA SP: 5069951940

TOTAL GERAL:

  


